












（预-表1）

建设项目工程预算书汇总表
工程名称：琼海市电力城小区排污、道路
、消防改造项目

第  1  页 共  1  页

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1
琼海市电力城小区排污、道路、消防改造
项目

453710.92 24031.97 13774.53

合计 453710.92 24031.97 13774.53



单项工程工程预算书汇总表
工程名称：琼海市电力城小区排污、道路
、消防改造项目

单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 道路工程 255120.24 9498.97 5773.32

2 给排水工程 64726.1 2528.29 2788.51

3 安装工程 111392.52 11350.94 4226.01

4 绿化工程 22472.06 653.77 986.69

合计 453710.92 24031.97 13774.53



（预-表3）

单位工程工程预算书汇总表

工程名称：道路工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 217329.38

1.1 A.01拆除工程 15369.09

1.2 A.02土方工程 2057.84

1.3 A.03道路工程 33472.4

1.4 A.04人行道工程 166430.05

二 措施项目费 10952.57

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费 10952.57

2.1 其中：安全文明施工费 9498.97

2.2 其中：雨季施工增加费 1058.6

2.3 其中：夜间施工增加费 221.2

2.4 其中：检验试验配合费 173.8

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 5773.32 －

4 其中：垃圾处置费 －

5 其中：社保费 5773.32 －

五 税金 21064.97 －

工程预算书合计=一+二+三+四+五 255,120.24



（预-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：琼海市电力城小区
排污、道路、消防改造项
目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 217329.38

A.01 拆除工程 15369.09

1 041001002001 拆除人行道

1.材质:80mm厚8字砖
+20mm厚水泥砂浆结合
层+100mm厚混凝土垫层
2.厚度:200mm

m2 775.06 5.14 3983.81

2 041001002002 拆除人行道

1.材质:80mm厚方形嵌
草砖砖+20mm厚水泥砂
浆结合层+100mm厚混凝
土垫层
2.厚度:200mm
3.备注：局部拆除

m2 30 18.43 552.9

3 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土
2.厚度:180mm

m2 180.6 4.62 834.37

4 040402018001 切缝

1.材料品种、规格:缝
宽6mm 缝深18cm
2.工艺要求:锯缝机切
缝

m 121.8 13.24 1612.63

5 040102001001 挖一般石方
1.岩石类别:石渣
2.开凿深度:详设计

m3 220.61 10.74 2369.35

6 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:石渣
2.运距:5KLM

m3 220.61 27.27 6016.03

A.02 土方工程 2057.84

7 040101001001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:详设计

m3 80.51 8.41 677.09

8 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:一、二
类土
2.运距:5KM

m3 80.51 17.15 1380.75

A.03 道路工程 33472.4

9 040202001001 路床(槽）整形
1.部位:混凝土路面
2.范围:详设计

m2 180.6 2.4 433.44

10 040202011001 碎石
1.石料规格:级配碎石
2.厚度:15cm

m2 180.6 47.42 8564.05

11 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:18cm

m2 180.6 135.52 24474.91

A.04 人行道工程 166430.05

12 040204001001
人行道整形碾
压

1.部位:人行道
2.范围:详设计

m2 805.06 3.24 2608.39

本页小计 53507.72



（预-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：琼海市电力城小区
排污、道路、消防改造项
目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

13 040204002001
人行道块料铺
设

1.块料品种、规
格:80mm厚8字植草砖，
300mm*300mm
2.基础、垫层：材料品
种、厚度:20mm厚1:2.5
砂浆结合层+100mm厚
C20混凝土+100mm厚级
配碎石

m2 775.06 203.49 157716.96

14 040204002003
人行道块料铺
设

1.块料品种、规
格:80mm厚方形混凝土
嵌草砖，250mm*250mm
2.基础、垫层：材料品
种、厚度:20mm厚1:2.5
砂浆结合层+100mm厚
C20混凝土+100mm厚级
配碎石

m2 30 203.49 6104.7

措施项目

本页小计 163821.66

合   计 217329.38



（预-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程
标段：琼海市电力城小区排
污、道路、消防改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1.1
安全文明施工费基本
部分

7915.81

2 1.1.1
综合价3000万元以内
(含本数)

综合价不含主设
(3千万元以内部
分)

5.01 7915.81

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价不含主设
(3千万元~1亿元
以内部分)

3

4 1.1.3 综合价1亿元以上
综合价不含主设
(1亿元以上部分)

2

5 1.2
安全文明施工费(浮
动奖励部分)

安全防护、文明
施工基本费

20 1583.16

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项合计+单
价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主
材费-单价措施项
目设备费-人材机
价差

0.14 221.2

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项合计+单
价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主
材费-单价措施项
目设备费-人材机
价差

0.67 1058.6

8 1.5 检验试验配合费 综合价不含主设 0.11 173.8

合    计 10952.57

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处

或计算方法。



（预-表7）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程
标段：琼海市电力城小区排污、
道路、消防改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 0 —



（预-表8）

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程
标段：琼海市电力城小区排污、

道路、消防改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2 5773.32

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工
费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJ
CS_DERGF+FBFX_
DEJSRGF+DJCS_D
EJSRGF)*0.7

23.5 5773.32

2 税金
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9 21064.97

合计 26838.29

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程人材机汇总表

工程名称：道路工程 第 1 页  共 2 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

1
80mm厚方形混凝
土嵌草砖，
250mm*250mm

m2 30.6 42 1285.2 53 1621.8

2
安拆费及场外运
费

元 321.60938 1 321.61 1 321.61

3 材料费调整 元 -0.08051 1 -0.08 1 -0.08

4 柴油 kg 1001.0045 5.78 5785.81 7.8 7807.83

5 电 kW·h 26.27447 0.73 19.18 0.79 20.76

6 电 kW·h 659.22506 0.73 481.23 0.79 520.79

7 电动空气压缩机 排气量3m3/min 台班 0.309 123.57 38.18 130.02 40.18

8 钢轮内燃压路机 工作质量8t 台班 0.28584 370.29 105.84 447.76 127.99

9 钢轮内燃压路机 工作质量12t 台班 12.49915 478.44 5980.09 580.76 7259.01

10 钢轮内燃压路机 工作质量15t 台班 1.58692 566.73 899.36 690.99 1096.55

11 钢模板 kg 8.62365 3 25.87 4.08 35.18

12 高压风管 φ25-6p-20m m 0.015 5.6 0.08 5.6 0.08

13 合金钢钻头 (一字型) 个 0.045 10 0.45 10 0.45

14 合金钎头 φ135 个 0.04647 250 11.62 250 11.62

15 混凝土切缝机 功率7.5kW 台班 3.02925 31.11 94.24 33 99.97

16 机械费调整 元 0.01818 1 0.02 1 0.02

17 检修费 元 722.25031 1 722.25 1 722.25

18 金刚石锯片 片 2.16426 25.5 55.19 25.5 55.19

19 六角空心钢 (综合) kg 0.066 3.6 0.24 3.6 0.24

20
履带式单斗液压
挖掘机

斗容量0.6m3 台班 1.69216 759.81 1285.72 896.03 1516.23

21 履带式推土机 功率75kW 台班 0.22527 814.04 183.38 1003.17 225.98

22 履带式推土机 功率90kW 台班 0.42865 893.4 382.96 1087.6 466.2

23
履带式液压岩石
破碎机

HB20G 台班 8.40093 421.68 3542.5 472.34 3968.1

24 平地机 功率90kW 台班 1.77419 729.81 1294.82 876.4 1554.9

25 其他材料费 元 807.86159 1 807.86 1 807.86

26 汽油 kg 4.36957 6.83 29.84 10.81 47.24

27 人工 工日 51.38095 115 5908.81 145 7450.24

28 人工费调整 元 0.00228 1 1



单位工程人材机汇总表

工程名称：道路工程 第 2 页  共 2 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

29 洒水车 罐容量4000L 台班 0.14464 434 62.77 585.49 84.69

30
手持式风动凿岩
机

台班 0.618 12.23 7.56 12.23 7.56

31 水 m3 76.8014 4.17 320.26 4.13 317.19

32 塑料薄膜 m2 207.69 2.5 519.23 8.19 1700.98

33 碎石 (综合) m3 142.6723 120 17120.68 195.625 27910.27

34 铁件 (综合) kg 11.739 4.2 49.3 4.2 49.3

35 脱模剂 kg 1.85837 4.32 8.03 4.32 8.03

36 维护费 元 2216.0583 1 2216.06 1 2216.06

37 预拌混凝土 C20 m3 81.31106 305 24799.87 530.1 43102.99

38 预拌混凝土 C30 m3 33.15816 335 11107.98 549.51 18220.74

39 预拌水泥砂浆 1:2.5 m3 16.50373 310.5 5124.41 411.5 6791.28

40 折旧费 元 3491.2375 1 3491.24 1 3491.24

41 植草砖 m2 790.5612 42 33203.57 53 41899.74

42 自卸汽车 装载质量8t 台班 8.99585 564.62 5079.24 681.39 6129.68

43 综合人工 工日 253.80135 115 29187.16 145 36801.2



单位工程人材机价差表

工程名称：道路工程 单位：元

序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

1
80mm厚方形混凝土嵌草
砖，250mm*250mm 

m2 30.6 42 53 11 336.6

2 柴油 kg 1001.00448 5.78 7.8 2.02 2022.03

3 电 kW·h 26.27447 0.73 0.79 0.06 1.58

4 电 kW·h 659.22506 0.73 0.79 0.06 39.55

5 钢模板 kg 8.62365 3 4.08 1.08 9.31

6 汽油 kg 4.36957 6.83 10.81 3.98 17.39

7 人工 工日 51.38095 115 145 30 1541.43

8 水 m3 76.8014 4.17 4.13 -0.04 -3.07

9 塑料薄膜 m2 207.69 2.5 8.19 5.69 1181.76

10 碎石 (综合) m3 142.6723 120 195.625 75.625 10789.59

11 预拌混凝土 C20 m3 81.31106 305 530.1 225.1 18303.12

12 预拌混凝土 C30 m3 33.15816 335 549.51 214.51 7112.76

13 预拌水泥砂浆 1:2.5 m3 16.50373 310.5 411.5 101 1666.88

14 植草砖 m2 790.5612 42 53 11 8696.17

15 综合人工 工日 253.80135 115 145 30 7614.04

合计 59329.14

表-15



（预-表3）

单位工程工程预算书汇总表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 53462.67

1.1 B.01拆除工程 7689.85

1.2 B.02恢复人行道工程 2083.84

1.3 B.03清淤工程 6650.56

1.4 B.04新建排污检查井工程 37038.42

二 措施项目费 3130.56

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费 3130.56

2.1 其中：安全文明施工费 2528.29

2.2 其中：雨季施工增加费 405.14

2.3 其中：夜间施工增加费 150.87

2.4 其中：检验试验配合费 46.26

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 2788.51 －

4 其中：垃圾处置费 －

5 其中：社保费 2788.51 －

五 税金 5344.36 －

工程预算书合计=一+二+三+四+五 64,726.10



（预-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：琼海市电力城小区
排污、道路、消防改造项
目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 53462.67

B.01 拆除工程 7689.85

1 041001002003 拆除人行道

1.材质:80mm厚8字砖
+20mm厚水泥砂浆结合
层+100mm厚混凝土垫层
2.厚度:200mm

m2 10.08 5.15 51.91

2 041001009001 拆除井

1.结构形式:砖砌
2.规格尺
寸
:900mm*900mm*1100mm
3.强度等级:M7.5

座 20 257.39 5147.8

3 041001008001
拆除钢筋混凝
土预制盖板

1.结构形式:钢筋混凝
土预制盖板

m3 1.6 447.01 715.22

4 041001009002 拆除井

1.结构形式:砖砌
2.规格尺
寸
:1000mm*1500mm*1100m
m
3.强度等级:M7.5

座 2 422.6 845.2

5 040102001002 挖一般石方
1.岩石类别:石渣
2.开凿深度:详设计

m3 24.46 10.74 262.7

6 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:石渣
2.运距:5KLM

m3 24.46 27.27 667.02

B.02 恢复人行道工程 2083.84

7 040204001002
人行道整形碾
压

1.部位:人行道
2.范围:详设计

m2 10.08 3.24 32.66

8 040204002004
人行道块料铺
设

1.块料品种、规
格:80mm厚8字植草砖，
300mm*300mm
2.基础、垫层：材料品
种、厚度:20mm厚1:2.5
砂浆结合层+100mm厚
C20混凝土+100mm厚级
配碎石

m2 10.08 203.49 2051.18

B.03 清淤工程 6650.56

9 040101005001 挖淤泥

1.名称：人工清理原有
暗沟
2.工作内容：启闭井盖
或盖板,人工清泥,提泥
或从渠内抛至渠上,清
理场地,场内运输

m3 11.31 298.1 3371.51

本页小计 13145.2



（预-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：琼海市电力城小区
排污、道路、消防改造项
目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

10 040101005002 吸泥车吸泥

1.名称：化粪池清理
2.工作内容：启闭井
盖,吸出井内淤泥、砂
石、杂物等,运至指定
地点堆放,清理场地,场
内运输.

m3 4.5 468.83 2109.74

11 040103002004 余方弃置
1.废弃料品种:淤泥
2.运距:10KM

m3 15.81 73.96 1169.31

B.04
新建排污检查井
工程

37038.42

12 040504001001 砌筑井

1.垫层、基础材质及厚
度:C20混凝土垫层
2.砌筑材料品种、规格
、强度等级:M7.5水泥
砂浆砖砌体
3.勾缝、抹面要
求:20mm厚1:2防水砂浆
4.盖板材质、规
格:800mm*1200mm-D400
成品铸铁盖板
5.井盖、井圈材质及规
格:C25混凝土

座 2 2447.21 4894.42

13 040504001002 砌筑井

1.垫层、基础材质及厚
度:C20混凝土垫层
2.砌筑材料品种、规格
、强度等级:M7.5水泥
砂浆砖砌体
3.勾缝、抹面要
求:20mm厚1:2防水砂浆
4.盖板材质、规
格:700mm*700mm-D400
成品铸铁盖板
5.井盖、井圈材质及规
格:C25混凝土

座 20 1607.2 32144

措施项目

本页小计 40317.47

合   计 53462.67



（预-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：琼海市电力城小区排
污、道路、消防改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1.1
安全文明施工费基本
部分

2106.91

2 1.1.1
综合价3000万元以内
(含本数)

综合价不含主设
(3千万元以内部
分)

5.01 2106.91

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价不含主设
(3千万元~1亿元
以内部分)

3

4 1.1.3 综合价1亿元以上
综合价不含主设
(1亿元以上部分)

2

5 1.2
安全文明施工费(浮
动奖励部分)

安全防护、文明
施工基本费

20 421.38

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人
工费-人工价差+
分部分项机上人
工费+单价措施机
上人工费-机上人
工价差

0.89 150.87

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人
工费-人工价差+
分部分项机上人
工费+单价措施机
上人工费-机上人
工价差

2.39 405.14

8 1.5 检验试验配合费 综合价不含主设 0.11 46.26

合    计 3130.56

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处

或计算方法。



（预-表7）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：琼海市电力城小区排污、
道路、消防改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 0 —



（预-表8）

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程
标段：琼海市电力城小区排污、

道路、消防改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2 2788.51

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工
费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJ
CS_DERGF+FBFX_
DEJSRGF+DJCS_D
EJSRGF)*0.7

23.5 2788.51

2 税金
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9 5344.36

合计 8132.87

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 3 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

1 综合人工 工日 122.52612 115 14090.5 145 17766.29

2 铸铁井盖、井座
700*700-D400成
品铸铁井盖

套 20 316 6320 450 9000

3 标准砖 240×115×53 千块 9.4745 420 3979.29 517.26 4900.78

4 综合人工 工日 31.20366 76.58 2389.58 111.7 3485.45

5 预拌混合砂浆 M7.5 m3 4.59961 360 1655.86 415.93 1913.12

6 铸铁井盖、井座
800*1200-D400
成品铸铁井盖

套 2 316 632 800 1600

7 预拌混凝土 C15 m3 2.85628 295 842.6 520.39 1486.38

8 吸泥车 台班 0.891 1118.966 997 1118.966 997

9 自卸汽车 5t 台班 1.4229 428.22 609.31 563.98 802.49

10
预拌防水水泥砂
浆

1:2 m3 1.12837 315.66 356.18 517.7 584.16

11 自卸汽车 装载质量8t 台班 0.81249 564.62 458.75 681.39 553.62

12 植草砖 m2 10.2816 42 431.83 53 544.92

13 预拌混凝土 C20 m3 1.01808 305 310.51 530.1 539.68

14 汽油 kg 44.59369 8.496 378.87 10.81 482.06

15 人工 工日 3.31096 115 380.76 145 480.09

16 柴油 kg 60.35896 5.78 348.87 7.8 470.8

17 镀锌铁丝 φ0.7 kg 67.77793 7.5 508.33 6.15 416.83

18
履带式单斗液压
挖掘机

斗容量0.6m3 台班 0.3182 759.81 241.77 896.03 285.12

19 碎石 (综合) m3 1.33661 120 160.39 195.625 261.47

20 折旧费 元 220.05981 1 220.06 1 220.06

21 纤维袋 个 339.3 0.583 197.81 0.583 197.81

22 人工 工日 1.61641 56.03 90.57 111.7 180.55

23 煤焦沥青漆 L01-17 kg 16.25937 10.5 170.72 10.5 170.72

24 木模板 m3 0.09721 1500 145.82 1740.71 169.21

25 机动翻斗车 装载质量1t 台班 0.74025 183.9 136.13 226.08 167.36

26 预拌混凝土 C25 m3 0.30805 325 100.12 539.81 166.29

27 维护费 元 148.90019 1 148.9 1 148.9

28 电 kW·h 157.47857 0.73 114.96 0.79 124.41



单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程 第 2 页  共 3 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

29 电动夯实机
夯击能量
250N·m

台班 4.29257 27.1 116.33 28.09 120.58

30 电动空气压缩机 排气量3m3/min 台班 0.6896 123.57 85.21 130.02 89.66

31 钢轮内燃压路机 工作质量12t 台班 0.15392 478.44 73.64 580.76 89.39

32 预拌水泥砂浆 1:2.5 m3 0.20664 310.5 64.16 411.5 85.03

33 折旧费 元 79.94991 1 79.95 1 79.95

34 木脚手板 m3 0.044 1380 60.72 1740.71 76.59

35 其他材料费 元 68.09141 1 68.09 1 68.09

36
安拆费及场外运
费

元 58.47163 1 58.47 1 58.47

37
干混砂浆罐式搅
拌机

公称储量20000L 台班 0.21172 226.41 47.94 269.78 57.12

38 履带式推土机 功率90kW 台班 0.04753 893.4 42.46 1087.6 51.69

39 检修费 元 48.69166 1 48.69 1 48.69

40 经常修理费 元 47.84217 1 47.84 1 47.84

41
履带式液压岩石
破碎机

HB20G 台班 0.0905 421.68 38.16 472.34 42.75

42 塑料薄膜 m2 4.7228 2.5 11.81 8.19 38.68

43 木脚手杆 m3 0.022 1380 30.36 1740.71 38.3

44 载重汽车 装载质量8t 台班 0.044 457.15 20.11 560.09 24.64

45 水 m3 4.74157 4.17 19.77 4.13 19.58

46 其他材料费 元 17.31145 1 17.31 1 17.31

47
手持式风动凿岩
机

台班 1.376 12.23 16.83 12.23 16.83

48 履带式推土机 功率75kW 台班 0.01597 814.04 13 1003.17 16.02

49 平地机 功率90kW 台班 0.01814 729.81 13.24 876.4 15.9

50 钢轮内燃压路机 工作质量15t 台班 0.01623 566.73 9.2 690.99 11.21

51 大修理费 元 10.25199 1 10.25 1 10.25

52 圆钉 kg 1.96511 5.13 10.08 5.16 10.14

53 洒水车 罐容量4000L 台班 0.01172 434 5.09 585.49 6.86

54 载重汽车 装载质量5t 台班 0.00986 387.67 3.82 483.95 4.77

55 脱模剂 kg 0.996 4.32 4.3 4.32 4.3

56 汽油 kg 0.35406 6.83 2.42 10.81 3.83

57 电 kW·h 2.57668 0.73 1.88 0.79 2.04

58 其他费用 元 1.8327 1 1.83 1 1.83



单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程 第 3 页  共 3 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

59 钢轮内燃压路机 工作质量8t 台班 0.00292 370.29 1.08 447.76 1.31

60 干混抹灰砂浆 DP M20 m3 0.0012 405.5 0.49 442.48 0.53

61 合金钢钻头 (一字型) 个 0.048 10 0.48 10 0.48

62 木工圆锯机 直径500mm 台班 0.01415 26.53 0.38 27.97 0.4

63 六角空心钢 (综合) kg 0.0752 3.6 0.27 3.6 0.27

64 合金钎头 φ135 个 0.0005 250 0.13 250 0.13

65 高压风管 φ25-6p-20m m 0.0096 5.6 0.05 5.6 0.05

66 人工费调整 元 0.00032 1 1

67 材料费调整 元 -0.00101 1 1

68 机械费调整 元 -0.04743 1 -0.05 1 -0.05



单位工程人材机价差表

工程名称：给排水工程 单位：元

序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合人工 工日 122.52612 115 145 30 3675.78

2
铸铁井盖、井座 
700*700-D400成品铸铁井
盖

套 20 316 450 134 2680

3 标准砖 240×115×53 千块 9.4745 420 517.26 97.26 921.49

4 综合人工 工日 31.20366 76.58 111.7 35.12 1095.87

5 预拌混合砂浆 M7.5 m3 4.59961 360 415.93 55.93 257.26

6
铸铁井盖、井座 
800*1200-D400成品铸铁
井盖

套 2 316 800 484 968

7 预拌混凝土 C15 m3 2.85628 295 520.39 225.39 643.78

8 预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 1.12837 315.66 517.7 202.04 227.98

9 植草砖 m2 10.2816 42 53 11 113.1

10 预拌混凝土 C20 m3 1.01808 305 530.1 225.1 229.17

11 汽油 kg 44.59369 8.496 10.81 2.314 103.19

12 人工 工日 3.31096 115 145 30 99.33

13 柴油 kg 60.35896 5.78 7.8 2.02 121.93

14 镀锌铁丝 φ0.7 kg 67.77793 7.5 6.15 -1.35 -91.5

15 碎石 (综合) m3 1.33661 120 195.625 75.625 101.08

16 人工 工日 1.61641 56.03 111.7 55.67 89.99

17 木模板 m3 0.09721 1500 1740.71 240.71 23.4

18 预拌混凝土 C25 m3 0.30805 325 539.81 214.81 66.17

19 电 kW·h 157.47857 0.73 0.79 0.06 9.45

20 预拌水泥砂浆 1:2.5 m3 0.20664 310.5 411.5 101 20.87

21 木脚手板 m3 0.044 1380 1740.71 360.71 15.87

22 塑料薄膜 m2 4.7228 2.5 8.19 5.69 26.87

23 木脚手杆 m3 0.022 1380 1740.71 360.71 7.94

24 水 m3 4.74157 4.17 4.13 -0.04 -0.19

25 圆钉 kg 1.96511 5.13 5.16 0.03 0.06

26 汽油 kg 0.35406 6.83 10.81 3.98 1.41

27 电 kW·h 2.57668 0.73 0.79 0.06 0.15

28 干混抹灰砂浆 DP M20 m3 0.0012 405.5 442.48 36.98 0.04

合计 11408.49

表-15



（预-表3）

单位工程工程预算书汇总表

工程名称：安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 83810

1.1 C.01拆除工程 6653.2

1.2 C.02恢复路面 16373.25

1.3 C.03管道工程 36113.62

1.4 C.04消防工程 24669.93

二 措施项目费 14158.96

1 施工单价措施项目费 1778.46

2 施工总价措施项目费 12380.5

2.1 其中：安全文明施工费 11350.94

2.2 其中：雨季施工增加费 786.12

2.3 其中：夜间施工增加费 195.25

2.4 其中：检验试验配合费 48.19

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 4226.01 －

4 其中：垃圾处置费 －

5 其中：社保费 4226.01 －

五 税金 9197.55 －

工程预算书合计=一+二+三+四+五 111,392.52



（预-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：琼海市电力城小区
排污、道路、消防改造项
目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 83810

C.01 拆除工程 6653.2

1 041001001002 拆除路面
1.材质:混凝土
2.厚度:100mm
3.含1KM清运

m2 45 59.31 2668.95

2 041001006001 拆除管道
1.材质:UPVC
2.管径:DN100

m 29.5 10.8 318.6

3 041001006003 拆除管道
1.材质:镀锌钢管
2.管径:DN80

m 90 11.36 1022.4

4 03B002 拆除阀门

1.规格：DN80阀门
2.工作内容：停水、关
闭阀门、锯管、清理场
地、管道、阀门搬运堆
放整齐.

个 18 62.09 1117.62

5 03B003 拆除阀门

1.规格：DN65阀门
2.工作内容：停水、关
闭阀门、锯管、清理场
地、管道、阀门搬运堆
放整齐.

个 2 62.09 124.18

6 041001006004 拆除管道
1.材质:UPVC
2.管径:DN100

m 29.5 10.8 318.6

7 041001006002 拆除管道
1.材质:UPVC
2.管径:DN150

m 46.47 12.94 601.32

8 03B001 拆除消火栓箱
1.名称:拆除消火栓箱
2.规格:650mm宽*800mm
高*240mm厚

个 1 150 150

9 040103002006 余方弃置
1.废弃料品种:管道
2.运距:5KM

m3 1.92 27.35 52.51

10 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:石渣
2.运距:4KM

m3 11.37 24.54 279.02

C.02 恢复路面 16373.25

11 040203007002
水泥混凝土路
面

1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:100mm砼+150mm
级配碎石

m2 45 363.85 16373.25

C.03 管道工程 36113.62

12 031001006001 雨水管

1.安装部位:3#、
5#~10#栋立面
2.材质、规格:UPVC双
壁中空螺旋消声管 
DN100
3.连接形式:粘

m 628.08 21.11 13258.77

本页小计 36285.22



（预-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：琼海市电力城小区
排污、道路、消防改造项
目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

结

13 031001006002 排烟管

1.安装部位:7~8栋立面
2.材质、规格:UPVC 
DN150
3.连接形式:粘结

m 185.89 64.79 12043.81

14 031004014001
给、排水附
(配)件

1.型号、规格:87型雨
水斗
2.安装方式:粘结

个 18 276.83 4982.94

15 031004014002
给、排水附
(配)件

1.型号、规格:侧入式
雨水斗
2.安装方式:粘结

个 12 203.82 2445.84

16 031001006003 排水管

1.安装部位:1#~3#、
5#~8#一层
2.材质、规格:UPVC 
DN100
3.连接形式:粘结

m 90 21.11 1899.9

17 030413003001 打洞（孔）

1.名称:机械钻孔
2.规格:DN150
3.填充(恢复）方
式:C20细石混凝土

个 12 123.53 1482.36

C.04 消防工程 24669.93

18 031003002001 沟槽阀门

1.类型:闸阀
2.规格、压力等
级:DN80、1.6MPA
3.连接形式:沟槽连接

个 36 253.8 9136.8

19 030901002001 消火栓钢管
1.安装部位:屋面
2.材质、规格:镀锌钢
管DN80

m 90 151.65 13648.5

20 031003002002 螺纹法兰阀门

1.类型:闸阀
2.规格、压力等
级:DN65、1.6MPA
3.连接形式:法兰连接

个 2 177.18 354.36

21 03B004
原有消防竖向
给水干管连接

1.名称原有消防竖向给
水干管连接
2.工作内容:管件连接

处 1 300 300

22 030901010001 室内消火栓箱

1.安装方式:壁挂
2.型号、规格:室内消
火栓箱、650mm宽
*800mm高*240mm厚
3.工作内容：外观检查
、切管、套丝、箱体安
装、附件安装。

套 1 384.32 384.32

本页小计 46678.83



（预-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：琼海市电力城小区
排污、道路、消防改造项
目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

23 03B007
更换室内消火
栓箱门

1.名称:室内消火栓箱
门
2.规格:650mm宽*800mm
高
3.工作内容：折卸、修
理窗框扇、五金、拆换
部位复原,安装门窗框
扇

个 5 102.14 510.7

24 03B008
更换室内消火
栓箱门玻璃

1.名称:室内消火栓箱
门玻璃
2.规格:650mm宽*800mm
高

个 5 67.05 335.25

措施项目 1778.46

25 031301017001 脚手架搭拆 1.名称：脚手架搭拆 项 1 1778.46 1778.46

本页小计 2624.41

合   计 85588.46



（预-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：琼海市电力城小区排
污、道路、消防改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1.1
安全文明施工费基本
部分

9459.12

2 1.1.1
综合价3000万元以内
(含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82 9459.12

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内
部分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上
人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2
安全文明施工费(浮
动奖励部分)

安全防护、文明
施工基本费

20 1891.82

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人
工费-人工价差+
分部分项机上人
工费+单价措施机
上人工费-机上人
工价差

0.76 195.25

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人
工费-人工价差+
分部分项机上人
工费+单价措施机
上人工费-机上人
工价差

3.06 786.12

8 1.5 检验试验配合费 综合价不含主设 0.11 48.19

合    计 12380.5

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处

或计算方法。



（预-表7）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程
标段：琼海市电力城小区排污、
道路、消防改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 0 —



（预-表8）

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程
标段：琼海市电力城小区排污、

道路、消防改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2 4226.01

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工
费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJ
CS_DERGF+FBFX_
DEJSRGF+DJCS_D
EJSRGF)*0.7

23.5 4226.01

2 税金
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9 9197.55

合计 13423.56

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程 第 1 页  共 4 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

1
聚四氟乙烯生料
带

宽20 m 1.68 0.34 0.57 0.34 0.57

2 锯条 根 99.58869 0.428 42.62 0.428 42.62

3 锯条 (各种规格) 根 39.35078 0.5 19.68 0.5 19.68

4 电 kW·h 0.7668 0.73 0.56 0.79 0.61

5 电 kW·h 488.12096 0.73 356.33 0.79 385.62

6 人工费调整 元 600.89785 1 600.9 1 600.9

7 其他材料费 元 244.04301 1 244.04 1 244.04

8 其他材料费 元 83.89393 1 83.89 1 83.89

9 铁砂布 0#~2# 张 48.45186 1 48.45 1 48.45

10 材料费调整 元 953.81845 1 953.82 1 953.82

11 其他机械费 元 116.93904 1 116.94 1 116.94

12 折旧费 元 470.49244 1 470.49 1 470.49

13 检修费 元 132.57951 1 132.58 1 132.58

14 维护费 元 491.2873 1 491.29 1 491.29

15
安拆费及场外运
费

元 49.83208 1 49.83 1 49.83

16 合金钢钻头 个 0.384 1.92 0.74 1.92 0.74

17 密封膏 个 0.75 2.5 1.88 2.5 1.88

18 膨胀螺栓 M8 10套 0.412 3.6 1.48 3.6 1.48

19 焊接钢管 DN20 kg 0.18 3.1 0.56 3.79 0.68

20 氧气 m3 4.89 3.85 18.83 3.85 18.83

21 热轧厚钢板 δ12~20 kg 8.972 2.99 26.83 3.964 35.57

22 水 m3 42.47046 4.17 177.1 4.13 175.4

23 扁钢 60以内 kg 0.617 3.33 2.05 4.252 2.62

24 低碳钢焊条 J422 φ3.2 kg 5.331 4.8 25.59 4.8 25.59

25 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 0.423 2.99 1.26 4.97 2.1

26 破布 kg 2.295 5 11.48 5 11.48

27 润滑剂 kg 0.801 5.02 4.02 5.02 4.02

28 圆钉 kg 0.585 4.69 2.74 5.16 3.02



单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程 第 2 页  共 4 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

29
UPVC双壁中空螺
旋消声管 DN100

m 623.68344 5.81 3623.6 5.81 3623.6

30 UPVC DN100 m 89.37 5.81 519.24 5.81 519.24

31 棉纱头 kg 5.31645 6 31.9 6 31.9

32 铁件(综合) kg 16.515 6 99.09 6 99.09

33 镀锌铁丝 φ4.0 kg 0.0024 5.1 0.01 6.13 0.01

34 镀锌铁丝 φ2.8~4.0 kg 0.801 5.1 4.09 6.32 5.06

35 六角螺栓 kg 8.246 6.36 52.44 6.36 52.44

36 丙酮 kg 9.10717 6.84 62.29 6.84 62.29

37
卡箍连接件(含
胶圈) DN65

套 4 7.16 28.64 7.16 28.64

38 柴油 kg 280.08714 5.78 1618.9 7.8 2184.68

39 无缝钢管 D22*2 m 0.304 8 2.43 8 2.43

40
硬聚氯乙烯塑料
管箍 DN100

dn110 个 41.64864 8.13 338.6 8.13 338.6

41
卡箍连接件(含
胶圈) DN80

DN80 套 88.29 8.42 743.4 8.42 743.4

42
卡箍连接件(含
胶圈) DN80

套 72 8.42 606.24 8.42 606.24

43 橡胶软管 DN20 m 0.072 9 0.65 9 0.65

44 压力表弯管 DN15 个 0.635 11.8 7.49 11.8 7.49

45 石棉橡胶板 低压δ0.8~6 kg 0.898 12 10.78 12 10.78

46 棉纱 kg 0.036 12 0.43 12 0.43

47 橡胶板 δ1~3 kg 0.099 12 1.19 12 1.19

48 输水软管 φ25 m 0.608 12 7.3 12 7.3

49 机油 15# kg 0.024 12.1 0.29 12.1 0.29

50 胶粘剂 kg 0.79933 13.94 11.14 13.94 11.14

51 乙炔气 kg 1.606 15.38 24.7 15.38 24.7

52 试压泵 压力3MPa 台班 0.93 18.06 16.8 18.71 17.4

53 粘接剂 kg 5.24198 20.03 105 20.03 105

54 螺纹阀门 DN15 个 0.608 18.6 11.31 20.44 12.43

55 金属门窗料 kg 2.73 21.417 58.47 21.417 58.47

56
管子切断机套丝
机

管径159mm 台班 0.013 21.99 0.29 22.79 0.3

57 螺纹阀门 DN20 个 0.054 17.09 0.92 23.44 1.27



单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程 第 3 页  共 4 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

58 尼龙砂轮片 φ400 片 0.027 26.5 0.72 26.5 0.72

59 木工圆锯机 直径500mm 台班 0.01859 26.53 0.49 27.97 0.52

60
合金钢钻头(综
合)

个 0.162 30 4.86 30 4.86

61 管子切断机 管径150mm 台班 0.664 33.97 22.56 34.74 23.07

62
电动单级离心清
水泵

出口直径100mm 台班 0.16162 34.79 5.62 36.53 5.9

63 UPVC DN150 m 185.89 36.98 6874.21 36.98 6874.21

64 镀锌钢管 DN80 m 87.12 39.05 3402.04 39.05 3402.04

65 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa 个 0.635 45 28.58 45 28.58

66
拉手、毛条、滑
轮等五金

元 4.83 48 231.84 48 231.84

67 玻璃 δ6 m2 2.73 34.268 93.55 53.98 147.37

68 交流弧焊机 容量21kV·A 台班 0.922 60.34 55.63 63.95 58.96

69
低压法兰阀门 
DN65、1.6MPA

个 2 86.37 172.74 86.37 172.74

70 吊装机械(综合) 台班 0.222 97.1 21.56 97.1 21.56

71 综合人工 工日 25.15101 76.58 1926.06 111.7 2809.37

72 滚槽机 台班 3.346 120.1 401.85 124.2 415.57

73 电动空气压缩机 排气量3m3/min 台班 1.665 123.57 205.74 130.02 216.48

74
给水室内钢管沟
槽管件 DN80

DN80 个 37.26 136.64 5091.21 136.64 5091.21

75
沟槽阀门 DN80
、1.6MPA

个 36 136.64 4919.04 136.64 4919.04

76 综合人工 工日 195.61763 115 22496.03 145 28364.56

77 人工 工日 5.79535 115 666.47 145 840.33

78 拆除消火栓箱 个 1 150 150 150 150

79 侧入式雨水斗 个 12 150 1800 150 1800

80 碎石 30~50 m3 6.75 120 810 195.625 1320.47

81 室内消火栓箱 套 1 220 220 220 220

82 87型雨水斗 个 18 223.01 4014.18 223.01 4014.18

83
原有消防竖向给
水干管连接

处 1 300 300 300 300

84 开孔机 开孔直径200mm 台班 0.072 253.74 18.27 317.11 22.83

85 水泥砂浆 1:2.5 m3 0.018 273.38 4.92 411.5 7.41



单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程 第 4 页  共 4 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

86 载重汽车 装载质量5t 台班 1.719 387.67 666.4 483.95 831.91

87 预拌混凝土 C20 m3 0.0408 316 12.89 530.1 21.63

88 混凝土 C25 m3 4.95 287.44 1422.83 539.81 2672.06

89 载重汽车 装载质量8t 台班 0.01859 457.15 8.5 560.09 10.41

90 自卸汽车 装载质量8t 台班 0.4317 564.62 243.75 681.39 294.16

91 汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.01859 681.25 12.66 813.67 15.13

92 轮胎式装载机 斗容量2m3 台班 3.15 672.94 2119.76 835.93 2633.18

93 履带式推土机 功率75kW 台班 0.00125 814.04 1.02 1003.17 1.25

94
履带式单斗液压
挖掘机

斗容量1m3 台班 0.00605 1076.38 6.51 1271.82 7.69

95 板枋材 m3 0.135 1500 202.5 1740.71 235

96 木模板 m3 0.1572 1500 235.8 1740.71 273.64



单位工程人材机价差表

工程名称：安装工程 单位：元

序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 电 kW·h 0.7668 0.73 0.79 0.06 0.05

2 电 kW·h 488.12096 0.73 0.79 0.06 29.29

3 焊接钢管 DN20 kg 0.18 3.1 3.79 0.69 0.12

4 热轧厚钢板 δ12~20 kg 8.972 2.99 3.964 0.974 8.74

5 水 m3 42.47046 4.17 4.13 -0.04 -1.7

6 扁钢 60以内 kg 0.617 3.33 4.252 0.922 0.57

7 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 0.423 2.99 4.97 1.98 0.84

8 圆钉 kg 0.585 4.69 5.16 0.47 0.27

9 镀锌铁丝 φ4.0 kg 0.0024 5.1 6.13 1.03

10 镀锌铁丝 φ2.8~4.0 kg 0.801 5.1 6.32 1.22 0.98

11 柴油 kg 280.08714 5.78 7.8 2.02 565.78

12 螺纹阀门 DN15 个 0.608 18.6 20.44 1.84 1.12

13 螺纹阀门 DN20 个 0.054 17.09 23.44 6.35 0.34

14 玻璃 δ6 m2 2.73 34.268 53.98 19.712 53.81

15 综合人工 工日 25.15101 76.58 111.7 35.12 883.3

16 综合人工 工日 195.61763 115 145 30 5868.53

17 人工 工日 5.79535 115 145 30 173.86

18 碎石 30~50 m3 6.75 120 195.625 75.625 510.47

19 水泥砂浆 1:2.5 m3 0.018 273.38 411.5 138.12 2.49

20 预拌混凝土 C20 m3 0.0408 316 530.1 214.1 8.74

21 混凝土 C25 m3 4.95 287.44 539.81 252.37 1249.23

22 板枋材 m3 0.135 1500 1740.71 240.71 32.5

23 木模板 m3 0.1572 1500 1740.71 240.71 37.84

合计 9427.17

表-15



（预-表3）

单位工程工程预算书汇总表

工程名称：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 18916.23

1.1 D.01草皮工程 18916.23

二 措施项目费 713.65

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费 713.65

2.1 其中：安全文明施工费 653.77

2.2 其中：雨季施工增加费 32.39

2.3 其中：夜间施工增加费 12

2.4 其中：检验试验配合费 15.49

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 986.69 －

4.1 其中：垃圾处置费 －

4.2 其中：社保费 986.69 －

五 税金 1855.49 －

工程预算书合计=一+二+三+四+五 22,472.06



（预-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：琼海市电力城小区
排污、道路、消防改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 18916.23

D.01 草皮工程 18916.23

1 040103001001 回填方

1.密实度要求:详设计
2.填方材料品种:种植
土
3.填方来源、运距:外
购

m3 35.72 58.31 2082.83

2 050102014001 植草砖内植草
1.草坪种类:台湾草
2.养护期:3个月

m2 785.14 21.44 16833.4

措施项目

本页小计 18916.23

合   计 18916.23



（预-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：琼海市电力城小区排
污、道路、消防改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1.1
安全文明施工费基本
部分

544.81

2 1.1.1
综合价3000万元以内
(含本数)

综合价含主设(3
千万元以内部分)

3.87 544.81

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3
千万元~1亿元以
内部分)

2.32

4 1.1.3 综合价1亿元以上
综合价含主设(1
亿元以上部分)

1.55

5 1.2
安全文明施工费(浮
动奖励部分)

安全防护、文明
施工基本费

20 108.96

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人
工费-人工价差+
分部分项机上人
工费+单价措施机
上人工费-机上人
工价差

0.2 12

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人
工费-人工价差+
分部分项机上人
工费+单价措施机
上人工费-机上人
工价差

0.54 32.39

8 1.5 检验试验配合费 综合价含主设 0.11 15.49

合    计 713.65

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处

或计算方法。



（预-表7）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程
标段：琼海市电力城小区排污、
道路、消防改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 0 —



（预-表8）

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程
标段：琼海市电力城小区排污、

道路、消防改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2 986.69

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工
费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJ
CS_DERGF+FBFX_
DEJSRGF+DJCS_D
EJSRGF)*0.7

23.5 986.69

2 税金
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9 1855.49

合计 2842.18

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

1 综合人工 工日 52.15732 115 5998.09 145 7562.81

2 水 m3 117.771 4.09 481.68 4.13 486.39

3 有机肥 t 7.8514 315.07 2473.74 315.07 2473.74

4 草皮 m2 520.54782 3.72 1936.44 10 5205.48

5 种植土 m3 35.72 45 1607.4 45 1607.4



单位工程人材机价差表

工程名称：绿化工程 单位：元

序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合人工 工日 52.15732 115 145 30 1564.72

2 水 m3 117.771 4.09 4.13 0.04 4.71

3 草皮 m2 520.54782 3.72 10 6.28 3269.04

合计 4838.47

表-15
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